VS2/734-11/2026

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1.	Megrendelő megnevezése:	**VASSZÉCSENY Község Önkormányzata**
	Képviseli:	Zsolnai Zoltán Polgármester
	Címe:	9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.
	Adószáma:	15421890-2-18
1.2.	Vállalkozó megnevezése	**STRABAG Általános Építő Kft.**
	Képviseli:	Kovács Tibor főépítésvezető és Bauer-Bellovicz Anita gazdasági vezető együttesen
	Címe:	1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
	Levelezési címe:	9700 Szombathely, Sárdi-ér u. 1.
	Bankszámlaszáma:	OTP Bank Nyrt.: 11794008-20534431
	Adószáma:	11705053-4-43
	Csoportos adószám:	17780072-5-43
	Cégjegyzékszáma:	01-09-930940

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékletében rögzített feltételekkel műszaki előírásoknak megfelelő minőségben történő megépítését:

VASSZÉCSENY, LIPÁRT ÉS TEMETŐ UTCÁKBAN BURKOLAT-KIEGYENLÍTÉS

2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a következő dokumentum:
Költségvetés

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Munkák kivitelezése NEM építési hatósági engedély-köteles beruházás.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

3.1.

A vállalkozás nettó díja:	**4 143 160 Ft**
ÁFA 27 %:	1 118 653 Ft
A vállalkozás bruttó díja:	**5 261 813 Ft**

Azaz: bruttó ötmillió-kétszázhatvanegyezer-nyolcszáztizenhárom forint.

3.2. A 3.1. pontban foglalt összeg fixösszegű átalányár.

4. HATÁRIDŐK

4.1.	A munkaterület átadásának határideje:	**2026. szeptember 1.**
4.2.	A kivitelezés befejezési határideje:	**2026. október 6.**

4.3. Szerződő Felek a befejezési határidő alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését értik.

4.4. Amennyiben a munkaterület átadására a 4.1. pontban megjelölt határnapnál későbbi időpontban kerül sor, úgy a kivitelezés befejezési határideje annyi nappal hosszabbodik meg – automatikusan, külön szerződésmódosítás nélkül -, ahány nappal később kerül sor a munkaterület átadására.

4.5. Megrendelő előteljesítést elfogad. Előteljesítés esetén Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

6.1. Vállalkozó a számláját a Megrendelő által legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. A Megrendelő köteles a számlát a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül az ellenszolgáltatást végző Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.

6.2. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a késedelembe esés időpontjától köteles a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizetni.

6.3. Amennyiben Megrendelő vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni, ez esetben Megrendelő köteles azt átutalással teljesíteni.

6.4. Megrendelő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegének megfelelő fedezettel rendelkezik.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni.
Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

7.2. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, arra a jogszabályban előírt szerveket és hatóságokat meghívni. Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 3 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni. Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben – vagy mellékleteként – a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.
A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére – köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 15 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.
Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.

7.4. A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően – úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást – mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.
A Megrendelő birtokba lépésekor a Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-a szerint járnak el.

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

Költségvetés

Vasszécseny, Lipárt és Temető utcákban burkolat-kiegyenlítés

Tétel száma és megnevezése	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó tételösszeg (Ft)	ÁFA összeg (Ft)	Bruttó tételösszeg (Ft)
1. Lipárt utca burkolat építés M22 j burkolat kiegyenlítés készítése						
1.1. Kiegyenlítő réteg készítése murvából (átl. 8 cm vtg burkolat + padka)	137	m3	14 797	2 027 189	547 341	2 574 530
Összesen				2 027 189	547 341	2 574 530
2. Temető utca burkolat építés M22 j burkolat kiegyenlítés készítése						
2.1. Kiegyenlítő réteg készítése murvából (átl. 8 cm vtg burkolat + padka	143	m3	14 797	2 115 971	571 312	2 687 283
Összesen				2 115 971	571 312	2 687 283
Munkálatok elvégzésének együttes összege				**4 143 160**	**1 118 653**	**5 261 813**

Győr, 2026. 08. 24.

aláírás

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT- DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9700 SZOMBATHELY, SÁRDI É R U. 1.
ADÓSZÁM: 11705053-4-43
CSASZ:17780072-5-43
2.