VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1.	Megrendelő megnevezése:	**VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
	Képviseli:	Zsolnai Zoltán polgármester
	Címe:	9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.
	Bankszámla száma:	11747006-15421890
	Adószáma:	15421890-2-18
1.2.	Vállalkozó megnevezése	**STRABAG Általános Építő Kft.**
	Képviseli:	Kovács Tibor főépítésvezető és Bauer-Bellovicz Anita gazdasági vezető együttesen
	Címe:	1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
	Levelezési címe:	9700 Szombathely, Sárdi-ér u. 1.
	Bankszámlaszáma:	OTP Bank Nyrt.: 11794008-20534431
	Adószáma:	11705053-4-44
	Csoportos adószám:	17780072-5-43
	Cégjegyzékszáma:	01-09-930940

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékletében rögzített feltételekkel műszaki előírásoknak megfelelő minőségben történő megépítését:

VASSZÉCSENY, RÁKÓCZI F. UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA

2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a következő dokumentum:
Költségvetés

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Munkák kivitelezése NEM építési hatósági engedély-köteles beruházáshoz kapcsolódik.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

3.1.

A vállalkozás nettó díja:	**9 800 345 Ft**
ÁFA 27 %:	2 646 093 Ft
A vállalkozás bruttó díja:	**12 446 438 Ft**

Azaz: bruttó tizenkétmillió-négyszáznegyvenhatezer-négyszázharmincnyolc forint.

3.2. A 3.1. pontban foglalt összeg fixösszegű átalányár.

4. HATÁRIDŐK

4.1.	A munkaterület átadásának határideje:	**2023. május 15.**
4.2.	A kivitelezés befejezési határideje:	**2023. július 31.**

4.3. Szerződő Felek a befejezési határidő alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését értik. Amennyiben a munkaterület átadására a 4.1. pontban megjelölt határnapnál későbbi időpontban kerül sor, úgy a kivitelezés befejezési határideje annyi nappal hosszabbodik meg – automatikusan, külön szerződésmódosítás nélkül -, ahány nappal később kerül sor a munkaterület átadására.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor papír alapú Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:		Vállalkozó részéről:	
Név:	Zsolnai Zoltán	Név:	Szántó László
Cím:	9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.	Cím:	9700 Szombathely, Sárdi-ér u. 1.
Tel/fax:	94/377-001	Tel/fa:	30/2193-278

5.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkaterület munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

5.3. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.
A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.4. A munkaterület átadáskor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

5.5. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

5.6. A Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkát Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel.
Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiségeket kell kivitelezni.

5.7. A műszaki tartalomban előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges.

5.8. Vállalkozó jogosult a munka kivitelezéséhez közreműködőt igénybe venni, a Vállalkozó teljes körű felelőssége mellett.

5.9. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos útügyi műszaki előírásokban, a vonatkozó szabványokban és műszaki szabályozásokban előírt minőségi követelmények szolgálnak.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

6.1. Vállalkozó a számláját a Megrendelő által legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. A Megrendelő köteles a számlát a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül az ellenszolgáltatást végző Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.

6.2. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a késedelembe esés időpontjától köteles a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizetni.

6.3. Amennyiben Megrendelő vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni, ez esetben Megrendelő köteles azt átutalással teljesíteni.

6.4. Megrendelő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegének megfelelő fedezettel rendelkezik.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni.
Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

7.2. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, arra a jogszabályban előírt szerveket és hatóságokat meghívni. Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 3 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni. Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben – vagy mellékleteként – a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.
A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére – köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 15 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.
Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.

7.4. A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően – úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást – mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.
A Megrendelő birtokba lépésekor a Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-a szerint járnak el.

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más vállalkozója, közreműködője által végzett munka minőségéért.

8.3. Amennyiben a létesítmény nem teljes szerkezetében új, Vállalkozót egy éves szavatossági kötelezettség terheli.

9. VIS MAIOR

9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a Felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

10. ADATVÉDELMI MEGFELELÉS

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek mindenben meg kívánnak felelni és az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek való hatékony jogi megfelelés érdekében az alábbiakban határozzák meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó követelményeket.

10.2. Felek kötelezik magukat, hogy az egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben kezelik. Személyes adatokat más célra, így különösen saját célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek esetleges adatvédelmi incidens esetén 24 órán belül tájékoztatják egymást és intézkedéseket tesznek a személyes adatok sérelmének orvoslására.

11. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

11.1. Felek kötelesen mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.
Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint területileg illetékes járásbíróság vagy törvényszék kizárólagos illetékességét a jogvita elbírálására.

11.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és – amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes – a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.4. Ez a vállalkozási szerződés 4 oldalon, 2 példányban készült.

Győr, 2022. december 20.

Vasszécseny Község Önkormányzata

Megrendelő

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT. DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9700 SZOMBATHELY, SÁRDI-ÉR U. 1.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
CSASZ: 17780072-5-43
2.

Vállalkozó

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

Költségvetés

109 WRBA

Építmény adatai:

Építmény megnevezése:	Vasszécseny, Rákóczi F. utca és Gyöngyös utca burkolatfelújítás
Építmény azonosítója:	HHBB2200041998
Irányítószám:	9763
Település:	Vasszécseny
Utca:	

Kiírás adatai:

A kiírás fajtája:	korlátozott eljárás / nem nyílt
Ajánlatleadás helye:	
Ajánlatleadás dátuma:	
Ajánlatleadás időpontja:	
Kiegészítések határideje:	

Megrendelő adatai:

Megrendelő:	Vasszécseny Község Önkormányzata
	Vasszécseny Község Önkormányzata
Irányítószám:	9763
Település:	Vasszécseny
Utca:	Petőfi S. u. 11.
Telefon:	
Fax:	

TJ. adatai:

TJ. megnevezése:	**Vasszécseny, Rákóczi F. utca burkolatfelújítása** TJ
TJ. azonosítója:	1
TJ. összeg:	9.800.345 HUF

Ajánlati összeg:	**9.800.345 HUF**
27,00 % ÁFA:	**2.646.093 HUF**
Ajánlati összeg (Bruttó):	**12.446.438 HUF**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

STRABAG

Költségvetés

Építmény: **HHBB220004..** **Vasszécseny, Rákóczi F. utca és Gyöngyös utca burkolatfelújítás**
TJ: **1** **Vasszécseny, Rákóczi F. utca burkolatfelújítása TJ**

TSZ	Rövidszöveg	Mennyiség	ME	Egységár	Tételösszeg
1.	**ÚTÉPÍTÉS**				
1.1.	**Rákóczi F. utca**				
1.1.1	Hengerelt aszfalt kopóréteg (AC-11 kopó 6 cm vtg)	80,000	m3	103.431	8.274.480
1.1.2	Közműszerelvények szintbe-helyezése	5,000	db	83.039	415.195
1.1.3	Kapubejárók aszfaltozása (AC-11 kopó 4 cm vtg)	2,000	m3	149.543	299.086
1.1.4	Padka nyesés, lenyesett padka elszállítása	16,000	m3	9.572	153.152
1.1.5	Padka feltöltése mészkőmurvából (10 cm vtg) 0,5 m szélességben	32,000	m3	20.576	658.432
	Összesen 1.1. Rákóczi F. utca				**9.800.345**
	Összesen 1. ÚTÉPÍTÉS				**9.800.345**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

STRABAG

Összesítés

Építmény:	**HHBB2200041998**	**Vasszécseny, Rákóczi F. utca és Gyöngyös utca ..**
TJ:	**1**	**Vasszécseny, Rákóczi F. utca burkolatfelújítása TJ**

Tételszám	Rövidszöveg	HUF
1.	**ÚTÉPÍTÉS**	
1.1.	Rákóczi F. utca	9.800.345
	Összesen ÚTÉPÍTÉS	**9.800.345**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

STRABAG

Összesítés

Építmény: **HHBB2200041998** **Vasszécseny, Rákóczi F. utca és Gyöngyös utca ..**
TJ: **1** **Vasszécseny, Rákóczi F. utca burkolatfelújítása TJ**

Tételszám	Rövidszöveg	HUF
TJ	**1**	
1.	ÚTÉPÍTÉS	9.800.345
	Összesen 1 Vasszécseny, Rákóczi F. utca burkolatfelújítása TJ	**9.800.345**

Teljes összeg:	9.800.345 HUF
ÁFA 27,00 %	2.646.093 HUF
Bruttó összeg:	**12.446.438 HUF**

A TJ. kezdõ oldala 1, utolsó oldala 4

Győr, (Hely) 2022. december 20. (Dátum) (Aláírás)

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT- DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9700 SZOMBATHELY, SÁRDI-ÉR U. 1.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
CSASZ: 17780072-5-43
2.