VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1.	Megrendelő megnevezése:	**VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
	Képviseli:	Zsolnai Zoltán polgármester
	Címe:	9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.
	Bankszámla száma:	11747006-15421890
	Adószáma:	15421890-2-18
1.2.	Vállalkozó megnevezése	**STRABAG Általános Építő Kft.**
	Képviseli:	Kovács Tibor főépítésvezető és Bauer-Bellovicz Anita gazdasági vezető együttesen
	Címe:	1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
	Levelezési címe:	9700 Szombathely, Sárdi-ér u. 1.
	Bankszámlaszáma:	OTP Bank Nyrt.: 11794008-20534431
	Adószáma:	11705053-4-44
	Csoportos adószám:	17780072-5-43
	Cégjegyzékszáma:	01-09-930940

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékletében rögzített feltételekkel műszaki előírásoknak megfelelő minőségben történő megépítését:

VASSZÉCSENY, GYÖNGYÖS UTCA FELÚJÍTÁSA, CSAPADÉKCSATORNA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS

2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a következő dokumentum:
Költségvetés

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Munkák kivitelezése építési hatósági engedély-köteles beruházáshoz kapcsolódik.
Az építési engedély száma: .....
Az építési engedélyt kiadó hatóság: Vas Megyei Kormányhivatal

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

3.1.

A vállalkozás nettó díja: 31 495 000 Ft

Azaz: nettó harmincegymillió-négyszázkilencvenötezer forint.

3.2. A 3.1. pontban foglalt összeg fixösszegű átalányár.

3.3. Felek ezúton nyilatkoznak – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének *b)* pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére –, hogy
- a teljesítésben érintett felek belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok;
- nincsen olyan jogállásuk, amelynek alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető,
- a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás **építési hatósági engedélyköteles,** ezért a Megrendelő válik kötelessé az adókötelezettség teljesítésére, azaz az adót a Megrendelő fizeti meg, illetve vallja be az állami adóhatóságnak.

4. HATÁRIDŐK

4.1. A munkaterület átadásának határideje: **2023. május 15.**

4.2. A kivitelezés befejezési határideje: **2023. július 31.**

4.3. Szerződő Felek a befejezési határidő alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését értik. Amennyiben a munkaterület átadására a 4.1. pontban megjelölt határnapnál későbbi időpontban kerül sor, úgy a kivitelezés befejezési határideje annyi nappal hosszabbodik meg – automatikusan, külön szerződésmódosítás nélkül -, ahány nappal később kerül sor a munkaterület átadására.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.
Az elektronikus építési napló használatát lehetővé tévő egyszer használatos belépési jelszó a napló megnyitásakor kerül átadásra.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:		Vállalkozó részéről:	
Név:	Zsolnai Zoltán	Név:	Szántó László
Cím:	9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.	Cím:	9700 Szombathely, Sárdi-ér u. 1.
Tel/fax:	94/377-001	Tel/fa:	30/2193-278

5.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkaterület munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

5.3. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.
A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.4. A munkaterület átadáskor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

5.5. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

5.6. A Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkát Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel.
Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiségeket kell kivitelezni.

5.7. A műszaki tartalomban előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges.

5.8. Vállalkozó jogosult a munka kivitelezéséhez közreműködőt igénybe venni, a Vállalkozó teljes körű felelőssége mellett.

5.9. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos útügyi műszaki előírásokban, a vonatkozó szabványokban és műszaki szabályozásokban előírt minőségi követelmények szolgálnak.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

6.1. Vállalkozó a számláját a Megrendelő által legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. A Megrendelő köteles a számlát a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül az ellenszolgáltatást végző Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.

6.2. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a késedelembe esés időpontjától köteles a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizetni.

6.3. Amennyiben Megrendelő vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni, ez esetben Megrendelő köteles azt átutalással teljesíteni.

6.4. Megrendelő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegének megfelelő fedezettel rendelkezik.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni.
Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

7.2. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, arra a jogszabályban előírt szerveket és hatóságokat meghívni. Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 3 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni. Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben – vagy mellékleteként – a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.
A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére – köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 15 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.
Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.

7.4. A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően – úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást – mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.
A Megrendelő birtokba lépésekor a Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-a szerint járnak el.

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más vállalkozója, közreműködője által végzett munka minőségéért.

8.3. Amennyiben a létesítmény nem teljes szerkezetében új, Vállalkozót egy éves szavatossági kötelezettség terheli.

9. VIS MAIOR

9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a Felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

10. ADATVÉDELMI MEGFELELÉS

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek mindenben meg kívánnak felelni és az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek való hatékony jogi megfelelés érdekében az alábbiakban határozzák meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó követelményeket.

10.2. Felek kötelezik magukat, hogy az egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben kezelik. Személyes adatokat más célra, így különösen saját célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek esetleges adatvédelmi incidens esetén 24 órán belül tájékoztatják egymást és intézkedéseket tesznek a személyes adatok sérelmének orvoslására.

11. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

11.1. Felek kötelesen mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.
Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint területileg illetékes járásbíróság vagy törvényszék kizárólagos illetékességét a jogvita elbírálására.

11.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és – amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes – a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.4. Ez a vállalkozási szerződés 4 oldalon, 2 példányban készült.

Győr, 2022. december 20.

Vasszécseny Község Önkormányzata

Megrendelő

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT. DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9700 SZOMBATHELY, SÁRDI-ÉR U. 1.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
CSASZ: 17780072-5-43
2.

Vállalkozó

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

Költségvetés

109 WRBA

Építmény adatai:

Építmény megnevezése:	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- és parkolóépítés**
Építmény azonosítója:	HHBB2200050929
Irányítószám:	9763
Település:	Vasszécseny
Utca:	Lipárt utca 37

Kiírás adatai:

A kiírás fajtája:	korlátozott eljárás / nem nyílt
Ajánlatleadás helye:	
Ajánlatleadás dátuma:	
Ajánlatleadás időpontja:	
Kiegészítések határideje:	

Megrendelő adatai:

Megrendelő:	Vasszécseny Község Önkormányzata Vasszécseny Község Önkormányzata
Irányítószám:	9763
Település:	Vasszécseny
Utca:	Petőfi S. u. 11.
Telefon:	
Fax:	

TJ. adatai:

TJ. megnevezése:	Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- éTJ
TJ. azonosítója:	1
TJ. összeg:	31.495.000 HUF

Ajánlati összeg:	**31.495.000 HUF**
27,00 % ÁFA:	**8.503.650 HUF**
Ajánlati összeg (Bruttó):	**39.998.650 HUF**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

Költségvetés

Építmény: **HHBB220005..** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- és parkolóépítés**
TJ: **1** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- éTJ**

TSZ	Rövidszöveg	Mennyiség ME	Egységár	Tételösszeg
1.	**KÖZMŰVEK**			
1.1.	**Csapadékcsatorna**			
1.1.1	Csapadékcsatorna műanyag csőből (KG-PVC DN200)	34,000 m	22.351	759.934
1.1.2	Csapadékcsatorna műanyag csőből (KG-PVC DN300)	114,000 m	26.145	2.980.530
1.1.3	Víznyelőakna készítése			
	Víznyelőakna készítése	11,000 db	73.757	811.327
1.1.4	Tisztítóakna készítése	11,000 db	143.483	1.578.313
1.1.5	Közműszerelvények szintbe-helyezése	5,000 db	63.560	317.800
	Összesen 1.1. Csapadékcsatorna			**6.447.904**
	Összesen 1. KÖZMŰVEK			**6.447.904**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

STRABAG

Költségvetés

Építmény: **HHBB220005..** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- és parkolóépítés**
TJ: **1** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- éTJ**

TSZ	Rövidszöveg	Mennyiség ME	Egységár	Tételösszeg
2.	**ÚTÉPÍTÉS**			
2.1.	**Felújítási munkák**			
2.1.1	Földkitermelés lerakóhelyre szállítva	534,000 m3	3.587	1.915.458
2.1.2	Védőréteg készítése homokos-kavicsból (20 cm vtg)	227,000 m3	6.780	1.539.060
2.1.3	Cementes stabilizáció (15-20 cm vtg)	200,000 m3	22.468	4.493.600
2.1.4	Hengerelt aszfalt kötőréteg (AC-11 kötő N 5 cm vtg)	8,100 m3	100.700	815.670
2.1.5	Hengerelt aszfalt kopóréteg (AC-11 kopó N 5 cm vtg)	8,100 m3	101.720	823.932
2.1.6	Térkő burkolat (6 cm vtg szürke)	519,000 m2	6.550	3.399.450
2.1.7	Térkő burkolat (8 cm vtg szürke)	451,000 m2	6.770	3.053.270
2.1.8	Kiemelt szegély építése	246,000 m	6.710	1.650.660
2.1.9	Süllyesztett szegély építése	142,000 m	6.420	911.640
2.1.10	Kerti szegély építése	533,000 m	5.030	2.680.990
2.1.11	Vízszintes felületek rendezése	46,000 m3	3.650	167.900

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

Költségvetés

Építmény: **HHBB220005..** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- és parkolóépítés**
TJ: **1** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- éTJ**

TSZ	Rövidszöveg	Mennyiség ME	Egységár	Tételösszeg
2.1.12	Hengerelt aszfalt kopóréteg (AC-11 kopó N 5 cm vtg)	653,000 m2	5.086	3.321.158
	Összesen 2.1. Felújítási munkák			**24.772.788**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

Költségvetés

Építmény: **HHBB220005..** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- és parkolóépítés**
TJ: **1** **Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- éTJ**

TSZ	Rövidszöveg	Mennyiség	ME	Egységár	Tételösszeg
2.2.	**Forgalomtechnika**				
2.2.1	KRESZ táblák elhelyezése oszloppal	4,000	db	68.577	274.308
	Összesen 2.2. Forgalomtechnika				**274.308**
	Összesen 2. ÚTÉPÍTÉS				**25.047.096**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

STRABAG

Összesítés

Építmény:	**HHBB2200050929**	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékc..**
TJ:	**1**	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékc..**

Tételszám	Rövidszöveg	HUF
1.	**KÖZMŰVEK**	
1.1.	Csapadékcsatorna	6.447.904
	Összesen KÖZMŰVEK	**6.447.904**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

Összesítés

Építmény:	**HHBB2200050929**	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékc..**
TJ:	**1**	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékc..**

Tételszám	Rövidszöveg	HUF
2.	**ÚTÉPÍTÉS**	
2.1.	Felújítási munkák	24.772.788
2.2.	Forgalomtechnika	274.308
	Összesen ÚTÉPÍTÉS	**25.047.096**

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / HH Direkció
BB Terület / 2. régió
Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság
H - 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Tel.: +36 96 / 503 500
Fax: +36 96 / 312 565

STRABAG

Összesítés

Építmény:	**HHBB2200050929**	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékc..**
TJ:	**1**	**Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékc..**

Tételszám	Rövidszöveg	HUF
TJ	**1**	
1.	KÖZMŰVEK	6.447.904
2.	ÚTÉPÍTÉS	25.047.096
	Összesen 1 Vasszécseny, Gyöngyös utca felújítása, csapadékcsatorna- éTJ	**31.495.000**

Teljes összeg:	31.495.000 HUF
ÁFA 27,00 %	8.503.650 HUF
Bruttó összeg:	**39.998.650 HUF**

A TJ. kezdõ oldala 1, utolsó oldala 8

Győr, (Hely) 2022. december 20. (Dátum) (Aláírás)

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT- DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9700 SZOMBATHELY, SÁRDI-ÉR U. 1.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
CSASZ: 17780072-5-43
2.